



Proyecto de reurbanización de la calle Pintor Miquel Vives. Fase I

Estado: Contratación en licitación

- 15/03: Acta corrección de deficiencias y apertura de sobres 2 y 3
- 09/03: Convocatoria de apertura de sobres 2 y 3
- 09/03: Acta mesa apertura sobre 1
- 08/03: Convocatoria de apertura de sobres 1, 2 y 3

Contrato de obras relativas al proyecto de reurbanización de la calle Pintor Miquel Vives, de Cala Bona. Fase I.

Número de expediente:

03-2017

Procedimiento de adjudicación:

Abierto

Tipo de contratación:

Obras

Plazo de ejecución:

4 meses, a partir del acta de comprobación del replanteo.



Importe:

Presupuesto base de licitación: 364.857,79 euros, IVA no incluido.

Total: 441.477,93 euros IVA incluido.

Criterios de valoración:

- Oferta económica: 80 puntos
- Presentación o acreditación de que dispone del certificado EMAS o equivalente, o de sistemas de gestión ambiental basados en normas europeas o medioambientales (máximo 20 puntos)

Garantía requerida:

Garantía provisional: 10.945,73 euros (3 % del presupuesto de licitación).

Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación.

Inicio presentación ofertas:

21/02/2017

Fin presentación ofertas:

06/03/2017

Lugar presentación ofertas:

Registro General de documentos del Ayuntamiento de Son Servera

Apertura ofertas:

08/03/2017

Publicación:

21/02/2017

Publicación A / P / L:

21/02/2017

URL Publicación A / P / L:

<http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10618/591084/licitacio-del-contracte-d-obres-relatives-al-proje>

Documentación adjunta

Nombre del documento	Huella digital (MD5)
Pliego de cláusulas administrativas	ae35fe3700f250c713859094f61a3643
Acta corrección deficiencias y aperturas sobres 2 y 3	5787eef1f9239b7b6063248408661318
Memoria	6e73233d736ca4ef0c3061058662b82a
Presupuesto	eca34f9115cd29c82e20de3bd0c0ae2d
Pliego	4f5031b9d8aa7c4fb8fb3009340972f3
Planos	900f31f54253c99fb141b8149dacf7f7
Anexo VIII. Estudio de seguridad	3ad0954c64140388206654d75b5e15ed
Anexo II. Firmes y pavimentos	45c07f492783e5a60bd83aac79db0e31
Anexo V. Gestión de residuos	b75dbdf074e61dafb30d8b76c44fe986



Anexo IX. Plan de obra	5274ab09c12d189c5852a6aa61b94eef
Anexo III. Hidrología y drenaje	f052bd4b9d6bcd5560bef002d77f2fa8
Anexo VI. Control de calidad	cf0cd281248104fb1c51ffd9f895e2c2
Adenda	cd332e54bdf6fa1c40b29d60f1840ce9
Portada Fase I	9badc621607a3a546cf451777728ddaa
Anexo IV. Alumbrado público	6368b9deb12d8e6cf7dd11752a74deb2
Anexo VII. Justificación de precios	30c24d63784ec186d0de323d5da464ed
Convocatoria apertura de sobres 1, 2 y 3	a5de53515a6632051a34783d9abaa3bd
Anexo I. Reportaje fotográfico	b2a5fff05d648d8cb70060788faea2f5
Acta constitución mesa y apertura sobre 1	87a586abfac3bebd91d2d03faebc9d29