



## **Proyecto de reurbanización de la calle Pintor Miquel Vives. Fase I**

### **Estado: Contratación en licitación**

Contrato de obras relativas al proyecto de reurbanización de la calle Pintor Miquel Vives, de Cala Bona. Fase I.

#### **Número de expediente:**

03-2017

#### **Procedimiento de adjudicación:**

Abierto

#### **Tipo de contratación:**

Obras

#### **Plazo de ejecución:**

4 meses, a partir del acta de comprobación del replanteo.



### Importe:

Presupuesto base de licitación: 364.857,79 euros, IVA no incluido.

Total: 441.477,93 euros IVA incluido.

### Criterios de valoración:

- Oferta económica: 80 puntos
- Presentación o acreditación de que dispone del certificado EMAS o equivalente, o de sistemas de gestión ambiental basados en normas europeas o medioambientales (máximo 20 puntos)

### Garantía requerida:

Garantía provisional: 10.945,73 euros (3 % del presupuesto de licitación).

Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación.

### Inicio presentación ofertas:

21/02/2017

### Fin presentación ofertas:

06/03/2017

### Lugar presentación ofertas:

Registro General de documentos del Ayuntamiento de Son Servera

### Apertura ofertas:

08/03/2017

### Publicación:

21/02/2017

### Publicación A / P / L:

21/02/2017

### URL Publicación A / P / L:

<http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10618/591084/licitacio-del-contracte-d-obres-relatives-al-proje>

### Documentación adjunta

Nombre del documento	Huella digital (MD5)
Pliego de cláusulas administrativas	ae35fe3700f250c713859094f61a3643
Memoria	6e73233d736ca4ef0c3061058662b82a
Presupuesto	74acafc31294cafcac8c45c4ed10f304
Pliego	4f5031b9d8aa7c4fb8fb3009340972f3
Planos	900f31f54253c99fb141b8149dac7f7
Anexo II. Firmes y pavimentos	45c07f492783e5a60bd83aac79db0e31
Anexo V. Gestión de residuos	b75dbdf074e61dafb30d8b76c44fe986
Anexo VIII. Estudio de seguridad	3ad0954c64140388206654d75b5e15ed
Anexo IX. Plan de obra	5274ab09c12d189c5852a6aa61b94eef



---

Anexo VI. Control de calidad	cf0cd281248104fb1c51ffd9f895e2c2
Adenda	cd332e54bdf6fa1c40b29d60f1840ce9
Portada Fase I	9badc621607a3a546cf451777728ddaa
Anexo IV. Alumbrado público	6368b9deb12d8e6cf7dd11752a74deb2
Anexo I. Reportaje fotográfico	b2a5fff05d648d8cb70060788faea2f5
Anexo VII. Justificación de precios	30c24d63784ec186d0de323d5da464ed