



Firmas del Documento

--

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

ADENDA POR REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE RAFELET (TRAMO I)

Se revisa el presupuesto del proyecto atendiendo al diferente porcentaje de IVA a plicar a la partida de Gestión de Residuos


Resumen del presupuesto en PEM	124.978,38
Valor PEM de Gestión de residuos	3.214,38
Valor PEM del Proyecto menos residuos	121.764,00
19% GG+BI	23.135,16
TOTAL PEC SIN IVA	144.899,16
21% IVA	30.428,82
TOTAL PROYECTO (sin residuos) CON IVA	175.327,98
Valor partida de Gestión de residuos	3.214,38
10% IVA	321,44
VALOR PARIDA RESIDUOS CON IVA CON IVA	3.535,82

TOTAL PROYECTO CON IVA	178.863,80
-------------------------------	-------------------

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

En Palma a 17 de Octubre de 2016

Firmado Mateu Estrany. ICCP colegiado 9522



 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. BALEARES	
Expediente	Fecha
8703	PALMA 18/10/2016
V I S A D O	